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| 11-OBJET

La présente notice s'inscrit dans le cadre du Projet de construction d'un groupe scolaire ZAC du
port & Pantin.

Les stipulations du présent Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres concernent I'ensemble des
travaux de :

Les travaux préparatoires : Nivellement, terrassements généraux ...
Les travaux de voiries

Les travaux d’'assainissement EP / EU

Les travaux de réseaux divers

Les plantations

1.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES

1.2.1 - INSTALLATION DE CHANTIER — SIGNALISATION

Les travaux préparatoires comprendront :
L’installation de chantier devra étre conforme a la réglementation en cours.

Le plan d'installation de chantier devra étre fourni au Maitre d’ceuvre afin de déterminer les acces, les
stockages de matériaux, 'emplacement des bungalows, etc.

La signalisation du chantier et en particulier les accés devront étre réalisés en accord avec le Maitre
d’'ceuvre et le Maitre d’ouvrage.

1.2.2 - RESEAUX EXISTANTS - OUVRAGES EXISTANTS

Avant de commencer les travaux, le titulaire du présent corps d’état devra faire un recensement des
réseaux existants sur le site. La réfection de tous dégats occasionnés sur un réseau sera a la charge
du titulaire du présent corps d’état.

Avant tout commencement de travaux et de sondage de réseaux, il convoquera les différents
concessionnaires et le service d’entretien du site.

Pour la bonne marche des batiments existants et pour la réalisation des différentes phases tout
dévoiement de réseaux existants sera a la charge du titulaire du présent corps d’état.

Seront pris en compte : le réseau d'assainissement, EP, EU, EV, I'alimentation en eau potable, en
électricité, PTT, éclairage extérieur, gaz.

L'Entrepreneur procédera a divers sondages sur le Site pour déterminer I'emplacement exact des
réseaux non clairement positionnés sur les plans afin de maintenir en état de fonctionnement les
batiments existants.

Tous les ouvrages existants seront condamnés et bouchonnés.

\ Caserne Niel - 87 Quai de Queyries - 33100 BORDEAUX - Tél. 07 83 53 25 55 - contact@via-infrastructure.fr \
SIRET 813436 71400014



INFRASTRUCTURE

1.2.3 - PIQUETAGE — NIVELLEMENT

L’entrepreneur procédera au piquetage des voies qu'il fera exécuter par un géometre agrée.

Par ailleurs, en dehors des zones de travaux, il fera mettre en place par un géometre agréé, un repére
de nivellement raccordé au NGF et qui servira de repére pour I'ensemble des travaux. Ce repére sera
maintenu en parfait état de conservation et pourra étre réutilisé par la suite.

1.2.4 - ABATTAGE ET DESSOUCHAGE DES ARBRES

1.2.4.1 - ABATTAGE DES ARBRES

Sans objet, lot espace vert.

1.2.4.2 - DESSOUCHAGE DES ARBRES

Sans objet, lot espace vert.

1.2.5 - PROTECTION DES ARBRES

La prestation comprendra la protection des arbres existants

1.2.6 - PLANS D'EXECUTIONS ET DOE

Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur devra fournir tous les plans d’exécutions des voiries et
des différents réseaux. Plans réalisés par DAO, format DWG .Ces plans seront fourni en 2 exemplaires
papiers et un CD a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d'ceuvre.

Une fois les travaux terminés, I'entrepreneur devra fournir un dossier de tous les ouvrages exécutés au
présent lot : voiries, assainissement et réseaux divers comprenant I’'ensemble des plans, PV des essais
et constat, fiches techniques, mode d’emploi des matériels spécifiques, etc.

Selon prescription des pieces générales du marché, et a défaut selon prescription suivante, les
dossiers de récolement pour les voiries et les réseaux divers devront étre constitués en 5 exemplaires.

1.2.7 - CONSTAT D’HUISSIER DES ABORDS

L’entreprise devra faire réaliser avant démarrage des travaux et a sa charge un constat d’huissier avec
photo relatant I'état des voiries, clétures et toutes sujétions des abords du chantier. Ce constat sera
diffusé a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d'ceuvre.

1.3 - TERRASSEMENT

La prestation comprend :

o l'intégralité des besoins de remblais en apport de grave extérieur (GNT) ou autres matériaux
validés par la maitrise d’ceuvre.

o l'intégralité de I'’évacuation des déblais excédentaires

o lintégralité de I'évacuation des déblais liés au décapage (y compris s'il s’agit de «terre
végétale ») et des déchets verts (défrichage, arbres, souches,...)

e le réemploi de terres ou grave du site ne pourra étre envisagé que sur accord du Maitre
d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage
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¢ Sile niveau de la nappe s’avere trop haut la prestation comprendra également le rabattement
de nappe. (voir étude géotechnique)

1.3.1 - DEMOLITION ET EVACUATION DES GRAVATS

La prestation comprend I'évacuation des gravats et déchets présent sur le site

Localisation : Voir sur site

1.3.2 - TERRASSEMENT DE LA TERRE VEGETALE

1.3.2.1 - DECAPAGE ET STOCKAGE

Sur toutes les surfaces des travaux de terrassement pour voirie il est procédé au préalable au
décapage de la terre végétale comme défini a I'article 11 du fascicule 2.

Les zones de remblais pour mouvements de terre doivent également étre décapées.
L'ensemble du produit de décapage de la terre végétale est stocké sur le chantier en un ou plusieurs
lieux de stockage définis en accord avec le Maitre d'Euvre. L'entreprise est tenue d'assurer la

protection et la sauvegarde des terres végétales en stock, qui ne peuvent en aucun cas étre polluées.

L'épaisseur moyenne de décapage est de : 20 cm

1.3.2.2 - REEMPLOI

Les terres végétales stockées préalablement et parfaitement protégées, sont reprises et mise en
ceuvre en couverture définitive sur une épaisseur moyenne de 20 cm. L'excédent sera évacué a la
décharge.

L’ensemble des terrassements seront réalisés par le lot VRD : buttes, noues, espace d'infiltration,
abords des batiments...Les sols devront étre propres a la plantation (décompactés et exempts de tout
débris) et leur modelé soigné (cf carnet de détail).

L’entreprise titulaire du lot VRD devra la livraison de sols a la céte final sauf pour I'espace engazonné
du restaurant qui sera livré a-10cm.

L'entreprise titulaire du lot VRD devra le réemploi des terres végétales du site, qu'elle aura
préalablement purgé de déblais de toutes racines, souches, pierres et autres débris et protégé pendant
la durée du chantier. Elles seront mises en couverture définitive sur une épaisseur minimale de 20 cm.

Epaisseurs minimales a obtenir aprés tassements :

e 0.30 m pour les engazonnements, massifs de fleurs et plantes vivaces.
e 050 m pour les arbustes en massif et pour les haies.
e Jusqu'a’5cm des bords dans les jardiniéres.

Localisation : Suivant plan VRD

1.3.3 - TERRASSEMENTS GENERAUX

Les travaux comprennent les terrassements en terrain de toutes natures, pour mise a niveau et
modelage du terrain comprenant les pentes pour I'éloignement des eaux des ouvrages ainsi que les
noues supprimant toute stagnation d'eau.

Les terres excédentaires et celles dont la nature ne permet pas un réemploi en remblai, les rochers et
gravois, sont évacuées aux décharges.
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La tolérance en altitude doit étre de deux centimétres (0,02 m) aussi bien au-dessus qu'en dessous
des cotes prescrites.

Y compris remodelage de terrain autour des batiments apres les travaux de G.O.

Niveau altimétrique des plateformes :

. Sous batiment : Hors lot VRD sauf terrassement du niveau -1
. Sous chaussée : suivant les différents revétements de sols
e  Sous espace vert: -0.20 par rapport au niveau fini

Niveau de portance des plateformes voiries :

Valeur minimal a obtenir : EV2 > 50 Mpa et K=EV2 /EV1<2.2 soitune portance PF2.

La prestation comprend la réalisation d’essais a la plaque sur les fonds de forme des voiries aprés
compactage soigné. (1 essai pour 250m2 de plateforme)

Si les essais sont inférieurs I'entreprise devra reprendre la plateforme pour les rendre favorables.

Niveau de portance des plateformes batiments :

Valeur minimal a obtenir : EV2 > 50 Mpa et K=EV2/EV1<2.2 soitune portance PF2.

La prestation comprend la réalisation d’essais a la plaque sur les fonds de forme des voiries aprés
compactage soigné. (1 essai pour 250m2 de plateforme)

Si les essais sont inférieurs I'entreprise devra reprendre la plateforme pour les rendre favorables.

1.3.3.1 - TERRASSEMENT EN DEBLAIS ET EVACUATION DES TERRES POLLUEES

Terrassements en pleine masse exécutés mécaniquement et si besoin au BRH :

e Terrassements en déblai pour obtenir les plates-formes des voiries et des batiments. Les
plateformes des batiments devront avoir une emprise minimum de 3 m en plus de I'emprise
du batiment afin de permettre la circulation autour du batiment pendant la phase de
chantier.

e Pente des talus déterminée par I'entrepreneur étant précisé qu'il sera responsable de tous

les incidents découlant d'un manque de précautions ; Protection nécessaire des talus

Confection de rampes d'acces et enléevement en fin de travaux

Enlévement des débris de masse inférieure a 0,5m3 compris dans le forfait

Purge soignée du fond de fouille. Comblement des trous en sable tout-venant

Fossés et drainages pour évacuation des eaux de ruissellement avec tous relevages

nécessaires

Manutention des terres excavées et mise en dép6t sur la parcelle

e Evacuation a la décharge publique des terres excavées

Localisation : Suivant plan VRD

1.3.3.2 - TERRASSEMENT EN REMBLAI

Réalisation des plates-formes :

e  Terrassements en remblai pour obtenir les niveaux des plates-formes
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Purge soignée des poches de mauvaise terre

Rampe d'accés en sol compacté, supprimée en fin de travaux

Drainages si nécessaires

Dressement, chargement et enléevement des excédents aux décharges
Compactage par couches de 20 cm maximum suivant prescription du SETRA

Localisation : Suivant plan VRD

1.3.3.

3 - COUCHE DE FORME

Réalisation de couche de forme par apport de grave naturelle (définie au présent CCTP). La mise en
ceuvre se fera conformément a I'article "Exécution des remblais" :

Sauf presc

Compactage et dressage de la plateforme supérieur de terrassement

Fourniture et mise en ceuvre d'un géotextile anti contaminant non tissé classe V
certification ASQUAL

Fourniture et mise en ceuvre Fourniture et mise en ceuvre d'un matériau granulaire
insensible a I'eau de type 0/60 ou 0/80 de type R21 ou R62

Valeurs minimales exigées : EV2 > 50 Mpa et K=EV2/EV1<2

Epaisseur suivant niveau de portance souhaité (30cm minimum indiqué a I'étude
géotechnique)

Compactage par couches de 20 cm maximum suivant prescription de I'étude de sol

ription contraire, le critére de réception de la couche de forme sera I'essai a la plaque.

Localisation : Suivant plan VRD

1.4 - REVETEMENT DE SOL

14.1-CO

UR DE RECREATION EN BETON DRAINANT

1.4.1.

1 - COUCHE DE FONDATION ET DE BASE

Mise en place de I'assise de chaussée :

Compactage et dressage du fond de forme

Fourniture et mise en ceuvre d’'un géotextile anti contaminant tissé classe V certification
ASQUAL

Fourniture et mise en ceuvre d’'un concassé 0/31.5 GNT de type B (suivant avant-propos
national dans la norme NF EN 13285) et de classe 1 (essai triaxial & chargement répété).
Epaisseur 15 cm minimum.

Compactage par couches de 20 cm maximum suivant prescription du SETRA

Localisation : Suivant plan VRD

1.4.1.

2 - COUCHE DE FINITION EN BETON DRAINANT

La prestation comprend :

Fourniture et mise en ceuvre de coffrages bois a retirer aprés séchage des bétons.
Fourniture et mise en ceuvre d’'un polyane 150 microns

Module de Westergaard > 50Mpa/m, contréle par essais a la plaque a la charge de la
présente macro lot.

Fourniture et mise en ceuvre d’'un Béton drainant
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Dallage d’épaisseur mini 15 cm avec béche périphérique.

Armature treillis soudé ou acier HA ou fibre.

Ce béton doit étre impérativement mis en place par vibration a I'aide d'une aiguille vibrante
Compris joint d’isolement, de retrait S<25m2 et L/I<1.5, et joint de dilatation 40<S<60 m2
avec diagonale <10ml

Finition : taloché finement, aprés validation des planches d'essais par |'architecte

Localisation : Suivant plan VRD

1.4.2 - AIRE DE JEUX EN SOL SOUPLE

1.4.2.1 - COUCHE DE FONDATION ET DE BASE

Mise en place de I'assise de chaussée :

Compactage et dressage du fond de forme
Fourniture et mise en ceuvre d’'un géotextile anti contaminant tissé classe V certification
ASQUAL
Fourniture et mise en ceuvre d’un sablon
Fourniture et mise en ceuvre d’un dallage béton épaisseur 15 cm minimum.

e  Fourniture et mise en ceuvre d'un sol souple épaisseur10 cm minimum suivant
prescriptions du fabriquant de jeux.

Localisation : Suivant plan VRD

1.4.3 - PARVIS ENTREE DU GROUPE SCOLAIRE

1.4.3.1 - COUCHE DE FONDATION ET BASE

Mise en place de I'assise de chaussée :

e  Compactage et dressage du fond de forme suivant prescription du SETRA

e  Fourniture et mise en ceuvre d'un concassé 0/31.5 GNT de type B (suivant avant-propos
national dans la norme NF EN 13285) et de classe 1 (essai triaxial & chargement répété).

e  Epaisseur 15cm

e  Compactage par couches de 20 cm maximum suivant prescription du SETRA

Localisation : Suivant plan VRD

1.4.3.2 - DALLAGE EN PAVE SCIE

La prestation comprend :

e  Fourniture et mise en ceuvre de pavés de granit et de gres récupérés sur le site et sciés.
Leur dimension pour les trottoirs est de 20x15x07 cm. La face vue est brute de sciage, les
autres faces sont clivées.

e  Compris joint d’isolement, de retrait S<25m2 et L/I<1.5, et joint de dilatation 40<S<60 m2
avec diagonale <10ml

Finition : pavés de granit et de grés récupérés sur le site et sciés. Leur dimension pour les trottoirs est
de 20x15x07 cm. La face vue est brute de sciage, les autres faces sont clivées. Les dimensions et
calepinage des pavés seront identiques a ceux des trottoirs de la ZAC réalisés. Ccalepinage en parfaite
continuité du trottoir
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Localisation : Suivant plan VRD

1.4.4 - NETTOYAGE DU CHANTIER

Avant réception, il sera procédé au nettoyage haut pression des voiries et trottoirs ainsi que le
balayage des caniveaux de I'ensemble du chantier.

1.5 - ASSAINISSEMENT EAUX USEES

La prestation comprend :

o l'intégralité des réseaux d’eaux usées depuis les sorties batiment crées par le lot gros ceuvre,
jusgu’au raccordement sur le réseau public

e I'ensemble des notes de calcul de dimensionnement de réseau.

o L’ensemble des démarches administratives nécessaires au raccordement sur le réseau public
y compris la réfection de la chaussée si nécessaire.

¢ Sile niveau de la nappe s’avere trop haut la prestation comprendra également le rabattement
de nappe. (voir étude géotechnique)

1.5.1 - TRANCHEES

Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36 a 43, 52, 53, du
C.C.T.G.n° 70. Les largeurs conventionnelles des tranchées seront conformes au fascicule 70.

Les terrassements comprendront .

e Fouilles en tranchée dans terrain de toute nature y compris démolitions éventuelles dans

I'emprise de la fouille.

Evacuation des déblais non réutilisables aux décharges publiques.

Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappe, avec

blindage des fouilles.

Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose.

Lit de pose en sable sur 0.10 m d’épaisseur pour pose des tuyaux,

Remblais d'apport en sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure.

Remblais complémentaires en grave sableuse 0/31.5 et compactage soigné jusqu'a la base

des structures voiries et allées piétonnes.

e  Réfection de la voirie quand nécessaire (une découpe préalable de la chaussée s’effectuera
avant ouverture pour des raccords propres).

Aux endroits ou les engins mécaniques ne pourront pas ceuvrer ou en présence de réseaux existants,
les tranchées et remblaiements se feront manuellement.

Localisation : Suivant plan VRD

1.5.2 - CANALISATIONS EU / EV PVC CR8

Les canalisations, culottes, manchons seront en P.V.C type série C.R.8. Pour des recouvrements
inférieurs a 0.80 m sous chaussée enrobé et 0.60 m sous espaces verts, les canalisations seront
protégées par un enrobage en béton dosé a 350 kg/ms.

Dimensionnement des canalisations primaire: & 160 intérieurs (Note de calcul & fournir par
I'entreprise de VRD)
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Localisation : Suivant plan VRD

1.5.3 - REGARD DE VISITE EU / EV

Les regards de visite @ 800 seront en éléments préfabriqués (béton armé dosé a 400 kg/m3)
comprenant élément de fond, joints caoutchouc, éléments intermédiaires, rehausse sous-cadre ou
seront coulés sur place. Crosse et échelons compris.

Leur fermeture sera assurée par un tampon fonte articulé sur cadre fonte rond diamétre minimum 650

Leur classe de résistance sera la suivant :

e  Sous voirie accessible véhicule D400,
e  Sous voirie accessible piétons C 250,
e  Sous espace vert B125.

Localisation : Suivant plan VRD

1.5.4 - REGARD DE BRANCHEMENT EU / EV

Les regards de branchement @ 315 simple ou double branchement seront en PVC diamétre utile @ 315
lesté les rehausses seront constituées de tube @ 315 PVC-POLY CR8

Leur fermeture sera assurée par un tampon fonte sur cadre fonte fermeture hydraulique et articulée
Type RB360

Leur classe de résistance sera la suivant :
. Sous voirie accessible véhicule D400,
e  Sous voirie accessible piétons C 250,
e  Sous espace vert B125.

Localisation : Suivant plan VRD

1.5.5 - CONTROLE DES RESEAUX D'EAUX USEES

1.5.5.1 - ESSAIS D’ETANCHEITE

Tous les ouvrages, canalisations, regards et raccordements devront étre étanches. Ces essais
d’étanchéité par mise en charge de trongons compris entre 2 regards seront effectués par remplissage
du regard avant le couronnement le plus haut. Les fuites ne devront pas dépasser, en 24 heures, le
centiéme du volume de la canalisation et des regards. Les résultats de ces essais seront a
communiquer au Maitre d’ceuvre.

1.5.5.2 - PASSAGE CAMERA

Une visite des réseaux poseés sera effectuée par caméra vidéo et essai a I'air. Compris procés-verbaux
des contrbles d’étanchéité. Tout réseau non conforme sera repris au frais de I'entrepreneur.

Il sera réalisé 3 exemplaires du rapport d’inspection vidéo.
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1.5.5.3 - HYDROCURAGE - NETTOYAGE DES RESEAUX

Ala fin du chantier, I'entrepreneur du présent lot réalisera un hydro curage.

Tous les déchets et matériaux présents dans les canalisations seront enlevés.

L’hydro curage sera réalisé sur I'ensemble des réseaux posés par le présent lot et sur les dérivations
posées par le lot gros ceuvre.

1.6 - ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

La prestation comprend :

e L’intégralité des réseaux d'eaux pluviales depuis les sorties batiment crées par le lot gros
ceuvre, jusqu’au raccordement sur le réseau public

e L’ensemble des notes de calcul de dimensionnement de réseau.

e L’'ensemble des démarches administratives nécessaires au raccordement sur le réseau
public y compris la réfection de la chaussée si nécessaire.

e Si le niveau de la nappe s'avere trop haut la prestation comprendra également le
rabattement de nappe. (voir étude géotechnique)

1.6.1 - TERRASSEMENT DU BASSIN DE RETENTION

Le volume des solutions compensatoires a obtenir est de 170 m3.

L’entreprise titulaire du présent lot doit la vérification du calcul suivant la méthode IT 77.

Aucune plus-value pour augmentation du volume ne pourra étre présentée pendant la phase
d’exécution.

Terrassements en pleine masse exécutés mécaniquement et si besoin au BRH :

Terrassements en déblai pour obtenir le niveau fini du bassin de rétention.

Pente des talus déterminée par I'entrepreneur étant précisé qu'il sera responsable de tous
les incidents découlant d'un manque de précautions ; Protection nécessaire des talus
Confection de rampes d'acces et enléevement en fin de travaux

Enlévement des débris de masse inférieure a 0,5m3 compris dans le forfait

Purge soignée du fond de fouille. Comblement des trous en sable tout-venant

Fossés et drainages pour évacuation des eaux de ruissellement avec tous relevages
nécessaires

Manutention des terres excavées et mise en dép6t sur la parcelle

e Evacuation a la décharge publique des terres excavées

Localisation : Suivant plan VRD

1.6.2 - TRANCHEES

Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36 a 43, 52, 53, du
C.C.T.G.n° 70. Les largeurs conventionnelles des tranchées seront conformes au fascicule 70.

Les terrassements comprendront :

e  Fouilles en tranchée dans terrain de toute nature y compris démolitions éventuelles dans
I’emprise de la fouille.

e  Evacuation des déblais non réutilisables aux décharges publiques.

e Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappe, avec
blindage des fouilles.

¢ Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose.

e Lit de pose en sable sur 0.10 m d’épaisseur pour pose des tuyaux,
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e Remblais d'apport en sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure.

¢ Remblais complémentaires en grave sableuse 0/31.5 et compactage soigné jusqu'a la base
des structures voiries et allées piétonnes.

e  Réfection de la voirie quand nécessaire (une découpe préalable de la chaussée s’effectuera
avant ouverture pour des raccords propres).

Aux endroits ou les engins mécaniques ne pourront pas ceuvrer ou en présence de réseaux existants,
les tranchées et remblaiements se feront manuellement.

Localisation : Suivant plan VRD

1.6.3 - CANALISATIONS EP PVC/BETON

Les canalisations, culottes, manchons seront en P.V.C type série C.R.8.
Pour des recouvrements inférieurs a 0.80 m sous chaussée enrobé et 0.60 m sous espaces verts, les
canalisations seront protégées par un enrobage en béton dosé a 350 kg/m3.
e Canalisations de diamétres jusqu'a 300 mm inclus, les canalisations seront réalisées en
P.V.C type série C.R.8.
e Canalisations de diameétre supérieur 300 mm, les canalisations seront réalisées en béton
135A.

Dimensionnement des canalisations secondaire: & 200 intérieurs (Note de calcul a fournir par
I'entreprise de VRD)

Localisation : Suivant plan VRD

1.6.4 - REGARD DE VISITE EP

Le principe retenu pour le choix des diamétres des regards de visite est le suivant :

e  Sur des canalisations de diamétres jusqu'a 300 mm inclus, les regards auront un diamétre
intérieur de 800 mm

e Sur des canalisations de diameétre supérieur 300 mm, les regards auront un diamétre
intérieur de 1.000 mm

Les regards de visite seront en éléments préfabriqués (béton armé dosé a 400 kg/m?) comprenant
élément de fond, joints caoutchouc, éléments intermédiaires, rehausse sous-cadre ou seront coulés
sur place. Crosse et échelons compris. Les regards auront une décantation de 0.50 minimum.

Leur fermeture sera assurée par un tampon fonte sur cadre fonte. Leur classe de résistance sera la
suivante conformément aux prescriptions de la Norme NF P 98.312 (Norme Européenne EN 124) :

e  Sous voirie accessible véhicule D400,
e  Sous voirie accessible piétons C 250,
e  Sous espace vert B125.

Localisation : Suivant plan VRD

1.6.5 - OUVRAGE DE REGULATION

La prestation comprend la fourniture et la mise en place d'un ouvrage de régulation préfabriqué.

Localisation : Suivant plan VRD
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1.6.6 - REGARDS DE FACADE

Les regards de facade 300*300 seront en éléments préfabriqués (béton armé dosé a 400 kg/m3)
comprenant élément de fond, joints caoutchouc, éléments intermédiaires, rehausse sous-cadre ou
seront coulés sur place. Les descentes d’eau pluviales posées par le lot GO ne se jetteront pas
directement dans les regards mais dans un coude PVC a 90° et de diamétre correspondant a la dalle
qui sera lui fournit et posé par le lot VRD. Ce coude affleurera le dessus des enrobés(ou autre couche
de finition) mais ne dépassera pas ceux-ci.

Leur fermeture sera assurée par un tampon fonte sur cadre fonte ou acier. Leur classe de résistance
sera la suivante :

e  Sous voirie accessible véhicule D400,
e  Sous voirie accessible piétons C 250,
e  Sous espace vert B125.

Localisation : Suivant plan VRD

1.6.7 - CONTROLE DES RESEAUX D'EAUX PLUVIALES

1.6.7.1 - ESSAIS D’ETANCHEITE

Tous les ouvrages, canalisations, regards et raccordements devront étre étanches. Ces essais
d’étanchéité par mise en charge de trongons compris entre 2 regards seront effectués par remplissage
du regard avant le couronnement le plus haut. Les fuites ne devront pas dépasser, en 24 heures, le
centiéme du volume de la canalisation et des regards. Les résultats de ces essais seront a
communiquer au Maitre d’ceuvre.

1.6.7.2 - HYDROCURAGE - NETTOYAGE DES RESEAUX

Ala fin du chantier, I'entrepreneur du présent lot réalisera un hydrocurage.

Tous les déchets et matériaux présents dans les canalisations seront enlevés.

L’hydrocurage sera réalisé sur I'ensemble des réseaux posés par le présent lot et sur les dérivations
posées par le lot gros ceuvre.

1.7 - RESEAUX SECS

1.7.1 - CFO/CFA

1.7.1.1 - TRANCHEES

Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36 a 43, 52, 53, du
C.C.T.G.n° 70. Les largeurs conventionnelles des tranchées seront conformes au fascicule 70.

Les terrassements comprendront :

e Fouilles en tranchée dans terrain de toute nature y compris démolitions éventuelles dans
I’emprise de la fouille.
Evacuation des déblais non réutilisables aux décharges publiques.
Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappe, avec
blindage des fouilles.

¢ Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose.
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Lit de pose en sable sur 0.10 m d’épaisseur pour pose des tuyaux,

Remblais d'apport en sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure.

Mise en place d'un grillage avertisseur de couleur conventionnel

Remblais complémentaires en grave sableuse 0/31.5 et compactage soigné jusqu'a la base
des structures voiries et allées piétonnes.

e  Réfection de la voirie quand nécessaire (une découpe préalable de la chaussée s’effectuera
avant ouverture pour des raccords propres).

Aux endroits ou les engins mécaniques ne pourront pas ceuvrer ou en présence de réseaux existants,
les tranchées et remblaiements se feront manuellement.

Localisation : Suivant plan VRD

1.7.1.2 - FOURREAU TPC

Les fourreaux seront en polyéthyléne basse densité de premiére fusion conforme a la norme 68 171 du
20 février 1988. lIs seront tous aiguillés avec un cordon imputrescible.
La mise en ceuvre devra étre conforme aux spécifications EDF HN 11 S 01.

e TPC annelé D = 200 de couleur rouge

e TPC annelé D = 160 de couleur rouge

Localisation : Suivant plan VRD

1.7.1.3 - COFFRET CIBE ET RMBT

La prestation comprend la fourniture, la pose et le raccordement de coffret CIBE et RMBT, compris :
e  Terrassements nécessaires
e  Béton de propreté de 5cm
e  Fourniture et pose des coffrets conformes aux normes applicables
e  Equipement intérieur au coffret
e Lesraccordements et toutes sujétions pour la bonne pose et marche de l'installation.

Localisation : Suivant plan VRD

1.7.2 - ECLAIRAGE EXTERIEUR

1.7.2.1 - TRANCHEES

Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36 a 43, 52, 53, du
C.C.T.G.n° 70. Les largeurs conventionnelles des tranchées seront conformes au fascicule 70.

Les terrassements comprendront .

e Fouilles en tranchée dans terrain de toute nature y compris démolitions éventuelles dans
I'emprise de la fouille.

e  Evacuation des déblais non réutilisables aux décharges publiques.

Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappe, avec

blindage des fouilles.

Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose.

Lit de pose en sable sur 0.10 m d’épaisseur pour pose des tuyaux,

Remblais d'apport en sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure.

Mise en place d'un grillage avertisseur de couleur conventionnel
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¢ Remblais complémentaires en grave sableuse 0/31.5 et compactage soigné jusqu'a la base
des structures voiries et allées piétonnes.

e  Réfection de la voirie quand nécessaire (une découpe préalable de la chaussée s’effectuera
avant ouverture pour des raccords propres).

Aux endroits ou les engins mécaniques ne pourront pas ceuvrer ou en présence de réseaux existants,
les tranchées et remblaiements se feront manuellement.

Localisation: Suivant plan VRD

1.7.2.2 - FOURREAU TPC

Les fourreaux seront en polyéthyléne basse densité de premiére fusion conforme a la norme 68 171 du
20 février 1988. lIs seront tous aiguillés avec un cordon imputrescible.
Le rayon de courbure doit étre égal a 15 fois minimum le diameétre extérieur de la gaine TPC.
La mise en ceuvre devra étre conforme aux spécifications EDF HN 11 S 01.
e TPC annelé D = 90 de couleur rouge
e TPC annelé D = 63 de couleur rouge

Localisation: Suivant plan VRD

1.7.2.3 - CABLAGE

La prestation comprend la fourniture et pose de céble type le dimensionnement, la fourniture et la
pose de I'ensemble du cablage nécessaire au bon fonctionnement de I'éclairage extérieur.

Les conducteurs auront une section telle que la chute de tension en bout de céble n'excéde pas 3%
entre le point de branchement et le point le plus éloigné.

Le céble doit étre posé en respectant les spécifications des fabricants, notamment en ce qui concerne
les rayons minimaux de courbure.

lIs ne devront pas étre posés tendus, mais légérement serpentant pour absorber sans rupture des
mouvements de terrain de faible amplitude ou permettre la pose des boites de jonction.
Toutes les sections de départ devront étre validées par I'Entreprise avant commencement des

travaux en fonction des cheminements retenus et des indications des NF C 15.100 et NF C 17.200.

Localisation : Suivant plan VRD

1.7.2.4 - RACCORDEMENT SUR COFFRET

LA prestation comprend le raccordement sur le coffret posé par le lot éléc a I'intérieur du batiment

Localisation : Suivant plan VRD

1.7.2.5 - MASSIF DE CANDELABRE (COUR)

Terrassement en fouille isolée. Evacuation des excédents aux décharges publiques.

Les massifs seront préfabriqués.
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La partie supérieure du socle sera arasée a 10 cm au-dessous de la cote finale du trottoir de maniére a
incorporer les écrous de fixation dans le revétement.

Les parties hors massifs des tiges de scellement sont soigneusement protégées afin d'éviter la
détérioration des filetages pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur sera responsable du maintien
de cette protection jusqu'a l'intervention de levage et de pose des mats.

Localisation: Suivant plan VRD

1.7.2.6 - MAT LUMINAIRE 5 M (COUR)

L’entreprise devra pendant la période de préparation faire un plan éclairage permettant d’obtenir un
niveau éclairement moyen de 20 lux sur les cheminements handicapés et 13 lux pour les autres
espaces avec un coefficient d’uniformité de maximum 1.5. Le plan et matériel sera soumis a
I'agrément du maitre d’ceuvre pour validation.

La prestation comprend la fourniture et la pose d’'un mat luminaire suivant les caractéristiques ci-
dessous :

Luminaire :

Conforme aux normes EN60598

Luminaire IP66 total — bloc optique et compartiment électrique
Corps en fonte d’aluminium injecté sous pression

Déconnexion automatique a I'ouverture

Vasque verre plan

Source sodium haute pression 100 W (E40)

Crosse :
Sans objet

Mat :
Mat cylindro-conique 5ml en acier galvanisé thermolaqué

Couleur au choix de la maitrise d’ouvrage

Hauteur de feu 5ml
Type de mat et luminaire suivant photo ci dessous :

Localisation : Suivant plan VRD

1.7.2.1 - SPOT ENCASTRES (PARVIS)

L’entreprise devra pendant la période de préparation faire un plan éclairage permettant d’obtenir un
niveau éclairement moyen de 20 lux sur les cheminements handicapés et 13 lux pour les autres
espaces avec un coefficient d’uniformité de maximum 1.5. Le plan et matériel sera soumis a
I'agrément du maitre d’ceuvre pour validation.
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Le modeéle et I'implantation des spots seront définis par I'architecte.

1.7.3 - TELECOM

1.7.3.1 - TRANCHEES

Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36 a 43, 52, 53, du
C.C.T.G. n° 70. Les largeurs conventionnelles des tranchées seront conformes au fascicule 70.

Les terrassements comprendront .

e  Fouilles en tranchée dans terrain de toute nature y compris démolitions éventuelles dans
I'emprise de la fouille.
Evacuation des déblais non réutilisables aux décharges publiques.
Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappe, avec
blindage des fouilles.

Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose.

Lit de pose en sable sur 0.10 m d’épaisseur pour pose des tuyaux,

Remblais d'apport en sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure.

Mise en place d'un grillage avertisseur de couleur conventionnel

Remblais complémentaires en grave sableuse 0/31.5 et compactage soigné jusqu'a la base
des structures voiries et allées piétonnes.

e  Réfection de la voirie quand nécessaire (une découpe préalable de la chaussée s’effectuera
avant ouverture pour des raccords propres).

Aux endroits ou les engins mécaniques ne pourront pas ceuvrer ou en présence de réseaux existants,
les tranchées et remblaiements se feront manuellement.

Localisation : Suivant plan VRD

1.7.3.2 - FOURREAU PVC

Fourniture et pose tube PVC rigide et gris. 3 D42/45
Y compris coude, raccord et manchon et aiguillage

Localisation : Suivant plan VRD

1.7.3.3 - REGARD 30X30

La prestation comprend la fourniture et la pose de regard 30x30 en béton préfabriqué ainsi que leur
mise & niveau.

Localisation : Suivant plan VRD

1.7.3.4 - CHAMBRE DE TIRAGE

Fourniture et pose de chambres de tirage préfabriquées :

e Terrassements nécessaires
e  Béton de propreté de 5cm
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Regard préfabrigué en béton L1T, L2T ou L3T suivant plan, conforme aux normes
applicables

Leur fermeture sera assurée par un tampon fonte sur cadre fonte ou acier. Leur classe de résistance
sera la suivante :

Sous voirie accessible véhicule D400,
Sous voirie accessible piétons C 250,
Sous espace vert B125.

Localisation : Suivant plan VRD

1.8 - RESEAUX HUMIDES

1.8.1-GAZ

1.8.1.1 - TRANCHEES

Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36 a 43, 52, 53, du
C.C.T.G. n° 70. Les largeurs conventionnelles des tranchées seront conformes au fascicule 70.

Les terrassements comprendront .

Fouilles en tranchée dans terrain de toute nature y compris démolitions éventuelles dans
I'emprise de la fouille.

Evacuation des déblais non réutilisables aux décharges publiques.

Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappe, avec
blindage des fouilles.

Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose.

Lit de pose en sable sur 0.10 m d’épaisseur pour pose des tuyaux,

Remblais d'apport en sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure.

Mise en place d'un grillage avertisseur de couleur conventionnel

Remblais complémentaires en grave sableuse 0/31.5 et compactage soigné jusqu'a la base
des structures voiries et allées piétonnes.

Réfection de la voirie quand nécessaire (une découpe préalable de la chaussée s'effectuera
avant ouverture pour des raccords propres).

Aux endroits ou les engins mécaniques ne pourront pas ceuvrer ou en présence de réseaux existants,
les tranchées et remblaiements se feront manuellement.

Localisation: Suivant plan électricité

1.8.1.2 - CANALISATION

Sans objet hors lot

1.8.1.3 - CHAMBRE DE COMPTAGE

Sans objet hors lot
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1.8.2 - AEP

1.8.2.1 - TRANCHEES

Les tranchées seront exécutées conformément aux prescriptions des articles 36 a 43, 52, 53, du
C.C.T.G.n° 70. Les largeurs conventionnelles des tranchées seront conformes au fascicule 70.

Les terrassements comprendront .

e Fouilles en tranchée dans terrain de toute nature y compris démolitions éventuelles dans
I'emprise de la fouille.

e  Evacuation des déblais non réutilisables aux décharges publiques.

Evacuation des venues d'eau si nécessaire par pompage ou rabattement de nappe, avec

blindage des fouilles.

Aménagement du fond de fouille comprenant le compactage et réglage du lit de pose.

Lit de pose en sable sur 0.10 m d’épaisseur pour pose des tuyaux,

Remblais d'apport en sable jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure.

Mise en place d'un grillage avertisseur de couleur conventionnel

Remblais complémentaires en grave sableuse 0/31.5 et compactage soigné jusqu'a la base

des structures voiries et allées piétonnes.

e  Réfection de la voirie quand nécessaire (une découpe préalable de la chaussée s’effectuera
avant ouverture pour des raccords propres).

Aux endroits ou les engins mécaniques ne pourront pas ceuvrer ou en présence de réseaux existants,
les tranchées et remblaiements se feront manuellement.

Localisation : Voir plan CVPS 04 et vrd

1.8.2.2 - REGARD AEP ET TAMPON

Fourniture et pose de regards enterrés pour compteur :
Ces regards seront constitués de deux sous ensemble en matériaux composites

¢ Uncouronnement tampon et carter réalisé en résine polyester armées de fibre de verre

e Une cuve réalisée en matériau thermoplastique renforcé de fibre de verre

e Les deux parties seront indépendantes de fagon a ne pas transmettre les efforts
mécaniques a la cuve inférieure et a I'équipement hydraulique.

e Isolation renforcée par deux couches d'isolant

e  Compris regard double comptage

Localisation : Voir plan vrd

1.8.2.3 - CONDUITE DISTRIBUTION D’EAU

Cette prestation comprend :

e Raccordement sur compteur du concessionnaire en limite de propriété avec vanne
d’isolement, détendeur/régulateur, manometre et canalisation extérieure enterrée.

e La mise en ceuvre d’'une canalisation enterrée en PVC Pression, PEHD selon normes,
compris grillage avertisseur entre regard de raccordement

e Tranchée et rebouchage tranchée réalisée par le VRD — Cheminement : suivant plan de
VRD.

e Raccordement sur chacune des arrivées d’eau générales dans chacun des batiments avec
vannes d’isolement
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Fourniture et pose de canalisations en PVC pression, PEHD :

e Canalisations en tuyaux de polychlorure de vinyle agréé pour cet usage

¢ Joints caoutchouc en respectant les prescriptions du fournisseur

e  Toutes précautions prises contre I'action du soleil

e Toutes pieces de raccordement et accessoires, coudes, tés, manchons mixtes, purge, etc. y
compris raccordement sur comptage existante

Canalisation principale AEP en PVC pression 16 bars. Diamétre 63 et 50

1.8.2.4 - ESSAIS

La mise en service, les essais de pression et d'étanchéité des différents réseaux seront effectués par
I'entrepreneur.

L'épreuve est faite avant remblaiement des tranchées afin de pouvoir examiner le trongon de conduite
éprouvé et en particulier tous les joints.

Les trongons d'essais ne doivent pas excéder 500 m.

La pression d'épreuve est celle de la pression statiqgue majorée de 50%, sans pouvoir étre inférieure a
10 bars. Cependant les canalisations en P.V.C. sont éprouvées a la pression maximale du réseau. Sile
troncon soumis a l'essai comporte des robinets-vannes, ces derniers sont éprouvés simultanément

"vanne ouverte",

La durée de I'épreuve est fixée a trente minutes. La diminution de pression pendant |'essai ne peut étre
supérieur a 0,2 bars.

Un cavalier de terre est disposé au milieu de chacun des tuyaux.

Si durant l'essai, des défauts d'étanchéité sont constatés, |'Entrepreneur doit y remédier
immédiatement a ses frais et procéder a un nouvel essai.

Il est dressé un procés-verbal de chaque essai, contradictoirement entre le Maitre d'Euvre et
I'Entrepreneur.

Les branchements particuliers sont éprouvés par mise en pression a la pression de service, avant
remblaiement de la tranchée et robinet d'arrét compteur fermé.

Localisation : Voir plan CVPS et VRD

1.8.2.5 - DESINFECTION DU RESEAU

Apreés essai des canalisations, désinfection des canalisations extérieures d'eau froide :

e  Procédure conforme au reglement du Service des Eaux (arrété du 15 mars 1962), et a
I'article 20 du réglement sanitaire départemental comprenant remplissage de l'installation
avec une solution de permanganate, ringage, purge et contrle. La technique de
désinfection utilisée sera conforme a la circulaire du Ministére de la Santé du 15 - 3 - 82 et
rectificatif du 14 - 4 - 82.

o Démontage et remontage des raccords nécessaires (art. 84 du fascicule du CPC).

e Vérification par la Compagnie des Eaux a la demande de I'entreprise
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o Lavages répétés des canalisations d'eau potable pour que celles-ci ne présente ni godt, ni
odeur prononcée
e Essais de laboratoire a la charge de I'entreprise

Le désinfectant utilisé sera le permanganate de potassium introduit a une concentration de 30 mg/I
pendant 24 heures. Les robinetteries nécessaires au remplissage, a la vidange et au contréle seront
mises en place.

Localisation : Voir plan CVPS et VRD

1.1- PLANTATIONS ET ARROSAGE

1.1.1 - PLANTATIONS

La prestation comprend la fourniture et la plantation en pot de gros diamétre d'arbustes a haute tige
sélectionnés soigneusement en pépiniére dans des essences non-allergénes.

Localisation et finition : aux choix de l'architecte

1.1.2 - ARROSAGE

La prestation comprend I'arrosage de I'ensemble autonome de I'ensemble des végétaux plantés.

1.2 - MOBILIER URBAIN

1.2.1 - JEUX D'ENFANT

La prestation comprend la fourniture et la pose de I'ensemble du mobilier type jeux d'enfant prévus par
l'architecte.

Localisation et finition : aux choix de I'architecte

1.2.2 - BANC

La prestation comprend la fourniture et la pose de I'ensemble des bancs en béton préfabriqué
strictement identique a la photo ci-dessous.

Béton armé, a granulats apparents
Gris granitique / Beige

Décapé et hydrofugé

800 Kg.

Simplement appuyé

Localisation : Voir plan aménagement
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