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CHAPITRE 1 - GENERALITES

Article 1.1 - Objet du marché.

Le présent document concerne les prescriptions spécifiques aux travaux du lot 12 :
ASCENSEUR

Ce document est le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) du lot 12 relatif a
LA REHABILITATION EXTENSION du Collége Marguerite de Navarre a PAU (64).

Article 1.2 - Limite de prestation

Il est rappelé que I'Entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux
nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses
prestations.

Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et
parfait achevement conformément aux regles de I'art.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contrdle et du coordonnateur
SPS devront étre prises en compte dans la remise d'offre de I'entreprise.

Les prestations du présent lot comprennent :
- La fourniture, le transport, la mise en ceuvre, la pose, le réglage de tous les matériels
et matériaux nécessaires a la réalisation des installations.

- La protection antirouille par peinture des éléments en acier doux entrant dans
l'installation.

- Les études techniques, notes de calcul, notes descriptives des appareils et instruction
de fonctionnement et d’entretien.

- Les échafaudages et protections des ouvertures en cours de travaux.

- Les équipements électriques complets a partir du tableau d'arrivée du courant laissé
en attente par I'électricien.

- Tous les scellements du matériel prévu au présent lot.

- Les percements qui n'auront pas été donnés en temps utiles a I'entreprises de gros
ceuvre seront exécutés par cette derniére mais a la charge du présent lot.

- Les massifs, trappes, ainsi que les dispositions générales devront étre précisés en
temps utile pour étre réalisés par les entreprises des lots correspondants faute de
quoi ces travaux devront étre pris en charge par le présent lot.

Article 1.3 - Réception et essais

Tous les essais et controles seront a la charge de I'entreprise et en particulier I'entreprise
adjudicataire du présent lot sera soumise au contrle technique du type A pour ses
installations, conformément aux dispositions figurant dans le Document Technique
COPREC n°L paru dans le supplément spécial n°79.22 bis du Moniteur du 28 Mai 1979,
les résultats seront transcrits sur les P. V. établis suivant les modéles figurant dans le
document COPREC n?2 de Septembre 1996.

Article 1.4 - Engagement de |'entrepreneur

L’Entreprise est réputée s’étre assurée qu'il n’y a ni manque, ni double emploi dans les
prestations fournies au titre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin
d’assurer un achévement complet des travaux dans les régles de l'art et pour la bonne
construction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement
entrer dans le prix d'une construction a forfait pour les travaux de son lot.
Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de I'organisation
matérielle et collective du chantier font partie des obligations de I'Entrepreneur du

présent lot.
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Article 1.5 - Moyens a mettre en ceuvre

L'entrepreneur prévoira forfaitairement dans son prix tous les moyens nécessaires a une
bonne exécution de ses travaux. Il aura, entre autre, la charge des échafaudages, moyen
de levage, protection des ouvriers travaillant sur le chantier, conformément aux mesures
décrites dans le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé.

Article 1.6 - Réception des supports

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra réceptionner les supports
sur lesquels il vient s’appliquer. En I'absence de réserves faites par écrit, a ce stade, il ne
saura se prévaloir d’aucune sujétion dans I'exécution de ses propres travaux.

Article 1.7 - Coordination chantier

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les titulaires des autres corps d'état pour
assurer une parfaite finition de ses ouvrages, en particulier en ce qui concerne le
raccordement avec les autres matériaux de revétement, les raccords au pourtour des
passages de canalisations ou autres, I'épaisseur des réservations, etc.

L'entrepreneur devra tenir compte des sujétions qui résultent de I'emploi des éléments
standards préfabriqués par les autres corps d'état, notamment ceux relatifs aux appareils
sanitaires, huisseries métalliques, etc...

Les suppléments qui résulteraient de la non observation de ces prescriptions pour les
travaux de sa profession seraient entierement a ses frais, méme s'ils concernaient
d'autres corps d'état.

Article 1.8 - Echantillons

L'entreprise devra impérativement indiquer dans son offre les références et types de
matériels proposés, ainsi que fournir une documentation détaillée correspondante.

Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Euvre se réservent le droit de refuser tous matériels
jugés non conformes aux objectifs définis dans le DCE ou qui n'auraient pas fait I'objet
d'un agrément préalable.

Avant tout début d’exécution ou de mise en ceuvre, les entreprises devront fournir tout
document et échantillon permettant au Maitre d’Ouvrage, au Bureau de Contrdle, a la
Maitrise d’ceuvre et aux autres intervenants concernés d'apprécier la nature, la qualité et
les caractéristiques techniques, environnementales et esthétiques des matériaux et
produits qui sont prévus d’étre mis en ceuvre pour ce projet.

Les documents et échantillons seront présentés en temps utile par les entreprises pour
permettre I'approvisionnement des matériaux.

Avant tout début d’exécution ou de mise en ceuvre, les entreprises devront avoir obtenu
un avis favorable de la Maitrise d’ceuvre et du Bureau de Contrdle sur les documents et
échantillons présentés.

Article 1.9 - Etat des lieux - Connaissance de I'ex __istant

L'entrepreneur peut, avant la remise de son offre, prendre connaissance des lieux par
une visite du site et de ses abords afin de juger de I'importance de son offre.

L’entrepreneur pourra, avant établissement de son offre, prendre connaissance sur place
de tous les travaux a effectuer et estimer toutes sujétions d’exécution.

Aucune réclamation au cours des travaux ne pourra étre prise en considération pour les
difficultés des acceés.

L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve et avec les
contraintes d'effectuer les travaux en site occupé. Il est donc réputé connaitre
parfaitement les moyens d’accés ainsi que les servitudes ou contraintes diverses.
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CHAPITRE 2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Article 2.1 - Normes et réglements

Toutes les normes, prescriptions et reglements seront applicables a la date de remise
des offres et en particulier :

2.1.1 - Les documents techniques unifiés D.T.U. :

N°70.1 - Installations électriques des batiments a usage d’habitation. Edition de 1988.
N°75.1 - Principe d’établissement du programme d’as censeurs dans les batiments.

2.1.2 - Les normes francaises AFNOR :

NF C -Electricité

NF C 14-100 - Branchement

NF C 15-100 - et des additifs concernant I'exécution et I'entretien des installations
électrique de premiére catégorie..

NF P 82 - Ascenseurs, Monte charge.

NF P 82-200 - Interprétations des regles générales de construction et l'installation
concernant la sécurité.

NF P 82-201 - Ascenseurs et monte charge électrique ou commandés électriquement.
Regles générales de construction et d'installation concernant la sécurité. Mai 1974 et
additif Janvier 1979.

NF P 82-202 - Ascenseur et monte charge - Suspente. Mars 1986.

NF P 82-204 - Ascenseurs et monte charge. Régle concernant le calcul des
charpentes métalliques portant soit le treuil, soit les poulies de renvoi. Aot 1957.

NF. P 82-207 - Ascenseurs. Dispositif d’appel prioritaire pour les sapeurs pompiers.
NF. P 82-208 - Installation d’ascenseurs et monte charge. Juillet 1981.

NF. P 82-211 - Régles de sécurité pour la construction et 'installation des ascenseurs
électriques dans les batiments existants. Aot 1987.

NF. P 82-212 - Ascenseurs et monte charge - Regles de sécurité pour la construction
et linstallation des ascenseurs électriques. Dispositions applicables dans le cas de
transformations importantes. Juin 1987.

NF.EN 81-1 - Ascenseurs et monte charge. Régles de sécurité pour la construction de
l'installation. Ascenseurs électriques (indice de référence NF P 82-210).

NF EN 81-2 - Ascenseurs et monte charge. Régles de sécurité pour la construction et
linstallation des ascenseurs et monte charge partie 2: ascenseurs hydrauliques
(indice de référence : NF 82-310).

NF 1SO 4190/5 - Ascenseur et monte charge. Dispositifs de commande et de
signalisation et accessoires complémentaires (indice de classement : NFP 82-214).

Article 2.2 - Les cahiers du C.S.T.B. :

Code de la construction et de I'habitation (article R.123.1 a 123.55).
Décret du 10 Juillet 1913 modifié.
Les décrets du 14 novembre 1988 - protection des travailleurs.

A la Directive Ascenseurs Européenne 95/16/CE du 7 septembre 1995

Au cahier des recommandations techniques, constructions scolaires (Ministére de
'Education Nationale) Direction générale des finances et du Contréle de gestion.
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Reglement de Sécurité Incendie dans les ERP (arrété du 25 juin 1980).

En cas, I'entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans
ces documents.

- L'offre de prix de I'entreprise sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de
toutes ces prescriptions.

Pour étre conforme, le fournisseur doit :
- Avaoir pris en considération I'ensemble des risques énoncés par la directive machine.

- Respecter les regles constructives de la norme NFP 82.222, ou produire une analyse
de risques démontrant que sur les points en dérogation, I'appareil satisfait aux
exigences de sécurité du produit énoncées par la directive machine.

- Fournir une déclaration de conformité C.E. du produit.
- Fournir une notice d’instructions rédigée en francais.

Article 2.3 - Classement au feu

L'installation devra étre conforme a l'article CO33 concernant I'équipement pare-flamme.

Les portes palieres doivent étre pare-flamme % heure avec ferme-porte ou fermeture
automatique asservie a des capteurs de température, soit pare-flamme une heure sans
fermeture automatique.

Article 2.4 - Dessins d'exécution

Pour tous les ouvrages, I'Entrepreneur devra établir, en conformité avec les piéces du
marché, les dessins d'ensemble et de détails nécessaires a I'exécution des ouvrages et a
leur pose, en liaison avec les autres corps d'états.

Ces dessins devront préciser les emplacements et dimensions de ses ouvrages, les axes
et les dimensions des trous et feuillures éventuelles a réserver.

lIs seront soumis a l'approbation du Maitre d'Oeuvre avant I'exécution des ouvrages,
dans un délai compatible avec le planning d'exécution.

Article 2.5 - Définition du matériel proposé

La proposition de I'Entreprise sera considérée comme étant conforme au CCTP.

Toutefois, I'Entreprise fournira un descriptif technique concernant le matériel proposé
(caractéristiques techniques, entrainement, commande etc... décoration, accessoires),
guelques divergences pouvant apparaitre avec le CCTP, en raison du caractére propre
des fabrications de chaque constructeur.

Article 2.6 - Qualité des matériels

Toutes les fournitures, matériels, appareillages, etc..., seront neufs et de bonne qualité.
lls devront étre conformes aux Normes homologuées au moment de I'exécution des
travaux, au point de vue de la fabrication, des caractéristiques, du montage, de la mise
en oeuvre et de I'emploi.

Il appartient a I'Entreprise qui demeure seule responsable des travaux, de vérifier et de
contrOler l'origine des matériels et appareillages, selon les caractéristiques et les
principes de fonctionnement.

L'acceptation d'un matériel par le Maitre de I'Ouvrage ou par le Maitre d'Oeuvre ne
pourra avoir pour effet de dégager la responsabilité de I'Entrepreneur.
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Article 2.7 - Protection du matériel

2.7.1 - Protection contre la corrosion

- Les pieces métalliques susceptibles d'étre attaquées, seront soit cadmiées et
passivées, soit zinguées a chaud,

- Les chassis métalliques supportant I'appareillage seront sablés, métallisés au zinc ou
zingués a chaud, puis recouverts d'une couche de peinture antirouille.

- Les éventuelles détériorations de la protection seront remises en état aprés montage.

2.7.2 - Protection contre les inductions

Les équipements et les liaisons seront protégées contre les signaux parasites :

- En utilisant des cables avec écran relié a la terre pour les circuits d'alarmes, de
sécurité et de téléphone,

- Enreliant les appareils au méme point de masse,
- En éloignant les circuits de contrble des circuits de puissance.

Article 2.8 - Essais

Aprés achévement complet des travaux, il sera procédé aux vérifications et essais
suivant documents techniques COPREC.

Ces opérations auront pour but de vérifier si toutes les conditions du marché sont
remplies. Elles sont entierement a la charge de I'Entreprise qui devra également prévoir
tout le matériel et la main d'ceuvre nécessaires (le matériel d'essai restant sa propriété).

Article 2.9 - Contrdle sur le site

Il comprend la vérification par examen visuel, essais et mesures :

- De la conformité de l'installation avec les normes et les reglements en vigueur, ainsi
gu'avec les caractéristiques et performances contractuelles.

- De la conformité avec le dossier technique établi par le titulaire du marché et visé par
le Maitre d'Cuvre.

Pour la premiére année de fonctionnement, aprés la réception, les essais obligatoires
semestriels et annuels (parachutes et cables) seront assurés par I'entreprise du présent
lot.

Article 2.10 - Mise en service

Sauf modalités particuliéres, la mise en service intervient normalement apres réception.

Pendant cette période, I'Entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le
personnel d'exploitation des modalités de mise en route, de conduite et d'arrét des
installations, en liaison avec les documents d'exploitation fournis a la réception.

Article 2.11 - Garantie - Entretien

L'Entreprise chargée des travaux exercera une garantie pendant les 12 mois qui suivront
celui de la mise en service contre tout vice, quelle qu'en soit la nature, apparent ou non.

Article 2.12 - Provenance des matériaux utilisés

Le soumissionnaire s’engage a ne fournir que du matériel neuf dont il précisera la
provenance.

SARL Marjan Hessamfar et Joe Verons Architectes associés

ATCE Ingénierie, Intégrale de Restauration et Connexion Batiment



Conseil Général des Pyrénées Atlantiques DCE - COLLEGE MARGUERITE DE NAVARRE - PAU
10/02/2011

CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Article 3.1 - Gestion des déchets par tri sélectif

Les déchets de chantier feront I'objet d'un tri sélectif et d'une gestion commune pour
'ensemble du chantier.

Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le
batiment en vue :

- d’une valorisation pour les produits recyclables

- d'un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou
déchets ultimes.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en
vigueur, nomenclature induite par la loi n75-633 du 15 juillet 1975 et l'avis relatif a la
nomenclature déchets du JO du 10-11 novembre 1997.

Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la
classification suivante :

- Classe | : Déchets Industriels Spéciaux
- Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés
- Classe lll : Déchets dits « Inertes »

L'entreprise du lot 02 Déconstruction - Gros ceuvre  aura a sa charge I'ensemble de la
gestion des déchets par tri sélectif pour tous les corps d'états et pendant toute la durée
de I'opération. On distinguera notamment :

- La mise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires
- L’évacuation et le transport des déchets
- Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets

Les frais relatifs a cette prestation seront affectés a chaque entreprise dans le cadre du
compte prorata.

Article 3.2 - Caractéristiques technigues
Conformément aux exigences de la Directive Européenne Ascenseurs 95/16/CE, les
appareils proposés devront répondre aux exigences de sécurité suivantes :
Amélioration de la sécurité des intervenants :
» Accessibilité du dispositif d’arrét en cuvette et interrupteur d’éclairage en gaine.
» Systeme de secours en cuvette et haut de gaine
+ Balustrade sur le toit de cabine
» Protection des poulies
» Verrouillage de l'interrupteur principal
Amélioration de la sécurité des passagers :
» Dispositif prévenant la vitesse excessive en montée
» Détection de la surcharge en cabine
» Dispositif de communication bidirectionnelle avec un service d'intervention rapide.

Article 3.3 - Raccordement

L'entreprise du présent lot se rapprochera de I'entrepreneur du lot 11 Electricité pour :
- I'interface de raccordement des alimentations électriques des appareils ;

- le raccordement sur téléalarme et le report des alarmes.
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Article 3.4 - Ascenseurs de 630 kg — Béatiment C
Il sera prévu un ascenseur accessible aux handicapés a machinerie en gaine, a 2 portes

opposées.

- Type d'immeuble : ERP, enseignement

- Charge nominale : 630 kg

- Nombre de personnes : 8

- Vitesse de I'appareil (m/s) : 1 m/s

- Dimensions de la cabine : 1100 x 1400

- Passage libre des portes : 900

- Hauteur libre des portes : 2000

- Traction : Machine a variation de fréquence

- Entrainement avec la technologie « Gearless » sans engrenages ;
- Porte a ouverture latérale : 900

- Manceuvre Simplex : Collective Descente

- Interphone entre la cabine et la machinerie et entre cabine et bureau surveillants

3.4.1 - Caractéristigue décoration

Portes de cabine : Inox brossé

Boite a boutons : Inox brossé

Sol : revétement PVC, teinté dans la masse, épaisseur 3 mm. conforme a la norme
handicapés,

Faux-plafond acier inoxydable brossé avec incorporation de spots

Parois de cabine : tole plastifiée, teinte au choix de I'architecte

Portes paliéres : Finition a peindre

Encadrements des portes paliéres : Cadres étroits

Nature des encadrements : Inox

3.4.2 - Type de manceuvres

En montée : La cabine ne s’arréte qu'aux étages pour lesquels un ordre aura été
enregistré en cabine

En descente : La cabine s'arréte aux étages ou un appel été enregistré pour descendre
(sauf pleine charges)

3.4.3 - Boite de commande en cabine
La cabine sera équipée d'une boite a boutons en acier inoxydable brossé accessible aux
handicapés, encastrée et comprenant :

* boutons poussoirs lumineux indiquant les étages a desservir

e bouton poussoir pour l'alarme

» fleches de sens de déplacement de la cabine

* unindicateur lumineux et sonore de position de la cabine

* bouton de réouverture de porte

* bouton d'alarme

* Interphonie.

* Systeme de commande a clé pour les moyens de secours.
Cette boite de commande sera conforme a I'ensemble des prescriptions de la norme NF
EN 81-70 relative a I'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes, y compris
les personnes avec handicap.

3.4.4 - Boitiers d'appels paliers

Il sera prévu a chaque niveau intermédiaire un boitier d'appel a clé comportant :

1 bouton d'appel avec signalisation lumineuse validant I'appel en manceuvre collective
descente et 2 boutons d'appel en manceuvre collective montée-descente.

Le boitier d'appel comportera 1 bouton aux niveaux extrémes.
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Ces boitiers d’appel seront conformes a I'ensemble des prescriptions de la norme NF EN
81-70 relative a I'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes, y compris les
personnes avec handicap.
Cette norme prescrit notamment une distance de 50cm minimum par rapport aux angles
rentrants.
L'ascensoriste devra faire valider le marquage CE pour cette disposition.

3.4.5 - Fonctionnement des portes cabine et paliere s

3.4.5.1 - Porte cabine - Opérateur de porte
Cette porte est automatique, coulissante, a ouverture latérale, entrainée par un opérateur
a fonctionnement linéaire, avec réouverture automatique par cellule photoélectrique.

3.4.5.2 - Portes paliéres

Ces portes seront automatiques, coulissantes, a ouverture latérale (ou centrale),
entrainées par la porte cabine en regard.

Passage libre des portes : 900 x 2000

Portes pare-flamme % heure.

3.4.6 - Equipement de la cabine

Equipements spécifiques :

e Cabine constituée par des panneaux en acier assurant une grande rigidité et une
isolation phonique de haute qualité, ventilations naturelles hautes et basses
assurées par des ouies,

» Colonnes d'entrée en acier inoxydable fagon inox brossé 18/10 brossé,

* Main courante,

» Eclairage sous faux plafond au choix de [l'architecte selon la gamme du
constructeur,

» Finition porte cabine revétement en acier inoxydable brossé 18/10,

e Cellule photoélectrique permettant automatiquement la réouverture des portes
palieres et cabine sur obstacles,

» Eclairage de sécurité autonome 1 heure.

» Appel moyen de secours par combiné téléphonique

3.4.7 - Portes paliéres

Les portes palieres comportent des ébrasements enveloppant. Les calfeutrements
maconnés seront a la charge du présent lot.

Seuil des portes paliéres en aluminium.

Le niveau des portes paliéres sera supérieur de 3 mm a celui du niveau fini des paliers
afin d'empécher les eaux de lavage de s'écouler dans la gaine.

3.4.8 - Equipements en gaine
3.4.8.1 - Guides :

Le guidage des cabines et contrepoids sera réalisé a I'aide de profils d'acier en T.

Ces profils cabines seront usinés par rabotage sur trois faces de coulissement et en bout
pour permettre I'assemblage des éléments consécutifs.

Ces profils seront assemblés et centrés par tenons et mortaises avec éclisses
boulonnées en partie arriére afin d'obtenir un ensemble rigide.

Le flambement en cas de fonctionnement des parachutes ne devra pas laisser subsister
de déformation permanente.

L'utilisation de fils guides et de guides non rabotés est exclue.
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La flexion des guides par excentration de la charge ne devra pas géner le
fonctionnement des parachutes.

Les guides seront maintenus sur des étriers fixés aux parois des gaines et dans
I'épaisseur des planchers au moyen de crapauds, et sur les IPN dans les gaines.

Les points d'attaches seront en nombre suffisant. Il devra étre tenu compte pour les
calculer de toutes modifications pouvant exister dans la continuité ou dans la nature de la
gaine, de facon a ne pas créer de point faible entrainant un risque de déformation.

C'est pourquoi, les étriers devront étre congus pour permettre la correction des faux
aplombs et compenser automatiquement les dilatations et tassements du batiment.

La tolérance dans le parallélisme des guides sera au maximum de 5 mm, quelle que soit
la course.

3.4.8.2 - Coulisseaux

N

Les coulisseaux seront constitués de facon a résister a l'usure et a permettre un
frottement silencieux. lIs seront a rattrapage de jeu automatique.

3.4.8.3 - Contrepoids

Le contrepoids sera constitué par un étrier renfermant des gueuses de fonte.

Il sera guidé par coulisseaux en niveau des traverses horizontales de l'arcade avec
butées a la partie inférieure.

Cables de suspension de la cabine et du contrepoids
Les hélices formées par le fil ou les torons sont d'un pas uniforme.

Ces cables seront d'un seul tenant réalisé en acier spécial et devront comporter au moins
6 torons autour d'une &me en chanvre.

Pour mémoire, il ne doit pas y avoir de poulie de renvoi dans la gaine qui soit située au-
dessus du toit de la cabine.

3.4.8.4 - Eclairage des gaines

Il sera installé a la charge du présent lot, un éclairage de gaine.
3.4.8.5 - Ventilation

Ventilation de la gaine a charge du présent lot. Minimum 7dm?2 par porte, soit 14 dm?
utile.

Localisation :
Selon plan Architecte — Batiment C file H

Article 3.5 - Elévateur pour Personnes a Mobilité R éduite (PMR)

Il sera prévu un monte-handicapés ou élévateur PMR au droit de I'escalier situé entre la
salle polyvalente et le RAC du batiment C.

Cet équipement permettra de franchir un demi-niveau.
Type d'immeuble : ERP, enseignement

Installation en gaine magonnée en extérieur.
L'appareil sera de type élévateur a vérin électrique.
Double acces opposés.

Dimensions minimum de la gaine : 1,28m x 1,45m
Dimensions minimum de la plate-forme : 0,90 x 1,40m
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Appareil conforme a la Directive Machine Européenne 89/392/CEE et ses amendements
93/44/CEE et 93/68/CEE.

Localisation :
Selon plan Architecte — Batiment C file K

Article 3.6 - Garantie - Entretien

3.6.1 - Réception de I'installation

L'installation donnera lieu a 2 réceptions ; I'une provisoire, I'autre définitive 3 mois aprés
la réception provisoire.

Les réceptions provisoires et définitives seront subordonnées a un examen technique de
l'installation et aux essais tels qu'ils sont définis ci-apres, en présence de l'architecte, de
I'entrepreneur chargé des travaux, du bureau de contrdle et du Maitre d’Ouvrage.

La vérification contradictoire du parfait acheévement des travaux et de la conformité des
installations réalisées.

La constatation de la souplesse des démarrages et des arréts, I'exactitude des mises de
niveau, la conformité de la vitesse et sa constance sans a coup, I'absence de vibration et
de transmission de bruit, le bon fonctionnement de toutes les sécurités.

Essais de pleine charge pour vérification de I'équilibrage et mesure des intensités de des
puissances absorbées en montée en charge, et en descente a vide ; la tolérance sera au
maximum de 10%.

Essai de parachute : on vérifiera avant et aprées I'essai I'état de la cabine, des guides, et
en général de tous les organes.

Essais de butée aux fins de course pour vérification des réserves disponibles au-dessus
de la cabine lorsque le contrepoids repose sur son amortisseur et au-dessus du
contrepoids lorsque la cabine repose sur son amortisseur. Les mesures seront faites
avec les amortisseurs complétement déprimés.

Essai de fonctionnement des verrouillages automatiques des portes paliéres. On vérifiera
gu'il est impossible d’ouvrir la porte paliere a partir du moment précis ou la cabine
commencera son mouvement de démarrage. Cet essai sera répété sur chaque porte
paliere.

Lorsque les essais auront été effectués et déclarés satisfaisants, la réception sera
prononcée.
3.6.2 - Garantie

L'entreprise devra remédier pendant une durée de UN AN, a compter de la réception
définitive, a tous les défauts qui, n'étant pas dus a I'usure normale ou a une utilisation
anormale, pourraient se produire dans I'installation.

3.6.3 - Entretien

Le constructeur assurera I'entretien gratuit de I'appareil pendant toute la période de
garantie.

Document obligatoire : I'entreprise devra joindre en annexe de son devis, un projet de
contrat d’entretien qui sera totalement indépendant de la proposition d’installation.

Article 3.7 - Réception et essais

N

Tous les essais et contrbles seront a la charge de l'entreprise et en particulier
I'entreprise adjudicataire de présent lot sera soumise au contrble technique du type A
pour ses installations, conformément aux dispositions figurant dans le document
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technigue COPREC N°1 paru dans le supplément spécial n°79.22 bis du Moniteur du
28 Mai 1979, les résultats seront transcrits sur les PV établis suivant les modeles figurant
dans le document COPREC N°2.

Article 3.8 - Plans d’Atelier chantier — Documents a fournir

L'entreprise du présent lot aura a sa charge tous les plans, toutes les études, les dessins
bon pour réalisation et les détails conformément a ses propres méthodes d’exécution.

L'entrepreneur établira et soumettra a I'agrément du Maitre d’ceuvre et du bureau de
contréle tous les dessins et notes d’études 20 jours au moins avant exécution.

L'entreprise devra également en coordination avec tous les lots pouvant avoir un lien
avec ses prestations, un plan de synthése des limites de prestations.
Article 3.9 - DOE-DIUO (certificats, PV)

L'entrepreneur joindra a sa proposition les notices techniques et caractéristiques des
matériels ainsi qu’'une proposition de contrat d’entretien.

En fin de chantier, avant la réception, elle devra la fourniture d’'un dossier des ouvrages
exécutés en cing exemplaires plus un exemplaire sur CD (Autocad version dwg).

Le dossier comprendra au minimum :

- Les plans de récolement, (dossier d'ouvrages exécutés) (5 exemplaires
reproductibles, 1 support informatique au format DWG),

- les recueils des PV des matériels mis en ceuvre (PV d'essais AEV, Avis
Techniques, Label CEKAL PV feu,...),

- Les dossiers d'intervention ultérieure pendant I'utilisation de I'ouvrage,

- La liste des principaux fournisseurs (nom et adresse des principaux
fournisseurs).

Les contenus de ces dossiers seront précisés en cours de chantier par la maitrise
d’ceuvre, le bureau de contrdle, le coordonnateur sécurité et la maitrise d’ouvrage.
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Article 3.10 - OPTION - Ascenseurs de 630 kg —Béat iment A
Il sera prévu en option un ascenseur accessible aux handicapés a machinerie en gaine.

Type d'immeuble : ERP, enseignement

Charge nominale : 630 kg

Nombre de personnes : 8

Vitesse de I'appareil (m/s) : 1 m/s

Dimensions de la cabine : 1100 x 1400

Passage libre des portes : 900

Hauteur libre des portes : 2000

Traction : Machine a variation de fréquence

Entrainement avec la technologie « Gearless » sans engrenages ;
Porte a ouverture latérale : 900

Manceuvre Simplex : Collective Descente

Interphone entre la cabine et la machinerie et entre cabine et bureau surveillants

3.10.1 - Caractéristigue décoration

Portes de cabine : Inox brossé

Boite & boutons : Inox brossé

Sol : revétement PVC, teinté dans la masse, épaisseur 3 mm. conforme a la norme
handicapés,

Faux-plafond acier inoxydable brossé avec incorporation de spots

Parois de cabine : tdle plastifiée, teinte au choix de I'architecte

Portes paliéres : Finition a peindre

Encadrements des portes paliéres : Cadres étroits

Nature des encadrements : Inox

3.10.2 - Type de manceuvres

En montée: La cabine ne s’arréte gqu'aux étages pour lesquels un ordre aura été
enregistré en cabine

En descente : La cabine s’arréte aux étages ou un appel été enregistré pour descendre
(sauf pleine charges)

3.10.3 - Boite de commande en cabine
La cabine sera équipée d'une boite a boutons en acier inoxydable brossé accessible aux
handicapés, encastrée et comprenant :

* boutons poussoirs lumineux indiquant les étages a desservir

*  bouton poussoir pour l'alarme

« fléches de sens de déplacement de la cabine

e unindicateur lumineux et sonore de position de la cabine

* bouton de réouverture de porte

* bouton d'alarme

e Interphonie.

* Systeme de commande a clé pour les moyens de secours.
Cette boite de commande sera conforme a I'ensemble des prescriptions de la norme NF
EN 81-70 relative a I'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes, y compris
les personnes avec handicap.

3.10.4 - Boitiers d’appels paliers

Il sera prévu a chaque niveau intermédiaire un boftier d'appel a clé comportant :

1 bouton d'appel avec signalisation lumineuse validant I'appel en manceuvre collective
descente et 2 boutons d'appel en manceuvre collective montée-descente.

Le boitier d'appel comportera 1 bouton aux niveaux extrémes.
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Ces boitiers d’appel seront conformes a I'ensemble des prescriptions de la norme NF EN
81-70 relative a I'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes, y compris les
personnes avec handicap.

Cette norme prescrit notamment une distance de 50cm minimum par rapport aux angles
rentrants.

L'ascensoriste devra faire valider le marquage CE pour cette disposition.

3.10.5 - Fonctionnement des portes cabine et paliér __es

3.10.5.1 - Porte cabine - Opérateur de porte
Cette porte est automatique, coulissante, a ouverture latérale, entrainée par un opérateur
a fonctionnement linéaire, avec réouverture automatique par cellule photoélectrique.

3.10.5.2 - Portes paliéres

Ces portes seront automatiques, coulissantes, a ouverture latérale (ou centrale),
entrainées par la porte cabine en regard.

Passage libre des portes : 900 x 2000

Portes pare-flamme % heure.

3.10.6 - Equipement de la cabine

Equipements spécifiques :

e Cabine constituée par des panneaux en acier assurant une grande rigidité et une
isolation phonique de haute qualité, ventilations naturelles hautes et basses
assurées par des ouies,

» Colonnes d'entrée en acier inoxydable fagon inox brossé 18/10 brossé,

* Main courante,

» Eclairage sous faux plafond au choix de [l'architecte selon la gamme du
constructeur,

» Finition porte cabine revétement en acier inoxydable brossé 18/10,

e Cellule photoélectrique permettant automatiquement la réouverture des portes
palieres et cabine sur obstacles,

e Eclairage de sécurité autonome 1 heure.

* Appel moyen de secours par combiné téléphonique

3.10.7 - Portes palieres

Les portes palieres comportent des ébrasements enveloppant. Les calfeutrements
maconnés seront a la charge du présent lot.

Seuil des portes paliéres en aluminium.

Le niveau des portes paliéres sera supérieur de 3 mm a celui du niveau fini des paliers
afin d'empécher les eaux de lavage de s'écouler dans la gaine.

3.10.8 - Equipements en gaine
3.10.8.1 - Guides :

Le guidage des cabines et contrepoids sera réalisé a I'aide de profils d'acier en T.

Ces profils cabines seront usinés par rabotage sur trois faces de coulissement et en bout
pour permettre I'assemblage des éléments consécutifs.

Ces profils seront assemblés et centrés par tenons et mortaises avec éclisses
boulonnées en partie arriére afin d'obtenir un ensemble rigide.

Le flambement en cas de fonctionnement des parachutes ne devra pas laisser subsister
de déformation permanente.

L'utilisation de fils guides et de guides non rabotés est exclue.

15
SARL Marjan Hessamfar et Joe Verons Architectes associés

ATCE Ingénierie, Intégrale de Restauration et Connexion Batiment



Conseil Général des Pyrénées Atlantiques DCE - COLLEGE MARGUERITE DE NAVARRE - PAU
10/02/2011

La flexion des guides par excentration de la charge ne devra pas géner le
fonctionnement des parachutes.

Les guides seront maintenus sur des étriers fixés aux parois des gaines et dans
I'épaisseur des planchers au moyen de crapauds, et sur les IPN dans les gaines.

Les points d'attaches seront en nombre suffisant. Il devra étre tenu compte pour les
calculer de toutes modifications pouvant exister dans la continuité ou dans la nature de la
gaine, de facon a ne pas créer de point faible entrainant un risque de déformation.

C'est pourquoi, les étriers devront étre congus pour permettre la correction des faux
aplombs et compenser automatiquement les dilatations et tassements du batiment.

La tolérance dans le parallélisme des guides sera au maximum de 5 mm, quelle que soit
la course.

3.10.8.2 - Coulisseaux

N

Les coulisseaux seront constitués de facon a résister a l'usure et a permettre un
frottement silencieux. ls seront a rattrapage de jeu automatique.

3.10.8.3 - Contrepoids

Le contrepoids sera constitué par un étrier renfermant des gueuses de fonte.

Il sera guidé par coulisseaux en niveau des traverses horizontales de l'arcade avec
butées a la partie inférieure.

Cables de suspension de la cabine et du contrepoids
Les hélices formées par le fil ou les torons sont d'un pas uniforme.

Ces cables seront d'un seul tenant réalisé en acier spécial et devront comporter au moins
6 torons autour d'une &me en chanvre.

Pour mémoire, il ne doit pas y avoir de poulie de renvoi dans la gaine qui soit située au-
dessus du toit de la cabine.

3.10.8.4 - Eclairage des gaines

Il sera installé a la charge du présent lot, un éclairage de gaine.
3.10.8.5 - Ventilation

Ventilation de la gaine a charge du présent lot. Minimum 7 dm2 utile.

Localisation :
Selon plan Architecte — Batiment a file K’
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